NAVRH
ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel: Detska Zeleznica Kosice

Pravna forma: obcianske zdruzenie

Sidlo: Aténska 15, 040 13 Kosice — Sidlisko Tahanovce
Statutarny zastupca: Mgr. Lubomir Lehotsky, predseda OZ

Kontakt: kezeleznica@gmail.com, 0910 900 957

ICO: 42241189

DIC: 2023227657

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ako ,,objednavatel”)

Zhotovitel:

Pravna forma:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Kontakt:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

(dalej len ako ,,zhotovitel™)

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“)

za nasledujucich podmienok:

Preambula

1. Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zédkona ¢&. 343/2015

Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani“). objedndvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouZzil postup verejného obstardvania — zakazka s nizkou hodnotou.

. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli na tom, Ze zhotovitel realizuje pre objedndvatela stavebné
prace na diele ,Prevadzkov budova DZK — stanica Cermel“ pre projekt SKHU/1602/1.1/031:
,,Uzkorozchodné Zeleznice ako atrakcie a brany do prirody” v ramci schémy Interreg Slovakia -
Hungary, SKHU/1601, nazov programu Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation
Programme (dalej len ,projekt”). Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel vykona dielo
pre objednavatela za podmienok upravenych touto zmluvou.

Clanok |
Vychodiskové podklady a udaje

. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela predlozena do verejnej sutaze
na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym rozpoctom, ktory tvori prilohu
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¢. 1 zmluvy spracovana na zaklade projektovej dokumentacie, ktoré ma zhotovitel k dispozicii, ktoré
su detailne zohladnené v cenovej ponuke na zaklade oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi
informaciami a ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy o dielo, vratane Udajov o technickych
parametroch a kvalitativnych navrhov na plnenie kritérii, ktoré su pre zhotovitela zavazné.

Clanok Il
Predmet plnenia

. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace
v ramci projektu objedndavatela ,Prevddzkovd budova DZK - stanica Cermel™ pre projekt
SKHU/1602/1.1/031: ,,Uzkorozchodné Zeleznice ako atrakcie a brany do prirody“ v rozsahu ako je
uvedené v prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej len ,dielo”) a objedndavatel sa zavazuje riadne zhotovené
dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie dohodnuti cenu.

. Dielo bude pozostavat z vykonania stavebnyc prac v rozsahu najma:

a) Dokoncovacie prace, terénne Upravy, uloZenie a zapojenie Zumpy, inStalovanie sanity

b) PVS préce (izol4cie proti vode, tepelné izolacie, podlahy, podhlady, Gpravy povrchov).
Dielobude vyrazovo volne interpretovat architekttrdru konca 19. storodia, ktora bola typicka pre
elezniéné staviteltvo a pre Cermelské udolie.

. Objednavatel zaddva a zhotovitel preberd zdvazok za zhotovenie diela v zmysle ods. 1 a ods. 2
tohto ¢lanku zmluvy a vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skasok, revizii, vedenie reviznych
knih v rozsahu podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni,
resp. ozndmeni k ohldseniu stavby v zavislosti od povahy stavby.

. Obsahom zavazku zhotovitela je dalej ucast na kolaudacnom konani a realizacia vsetkych tukonov
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ak si to povaha diela vyzaduje.

Clanok I
Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost vo vysokom
Standarde stavebno-montdinych prac, pri dodriani projektovych parametrov, platnych STN
noriem, technologickych postupov, vieobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnych pravnych predpisov, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov a vydaného stavebného
povolenia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo v dojednanom Case
a kvalite v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a po
dokonceni diela vyzvat objednavatela na odovzdanie a prevzatie diela a objednavatel sa zavazuje
riadne zhotovené dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit zari dohodnuti cenu. O odovzdani
a prevzati diela spiSu zmluvné stavy odovzdavaci a preberaci protokol, ktory bude podpisany
obidvoma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo ako celok samostatne, bez poverenia tretej osoby jeho
vykonanim.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebnu sucéinnost spocivajicu najma priprave priestorov staveniska, kde sa bude dielo
realizovat.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dielo bude realizované s finan¢nou podporou zo Statneho
rozpottu, strukturalnych fondov EU alebo inych fondov. Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade
neposkytnutia financného prispevku na zhotovenie diela neddjde k plneniu predmetu zmluvy, t.j.



zédvazok zhotovitela zhotovit dielo a zavazok objednévatela dielo prevziat a zaplatit zaf dohodnutu
cenu nevznika.

V ramci zavazkového vztahu zhotovitel berie na vedomie, Ze objednévatel ma pravo odstupit od
zmluvy, bez akychkolvek sankcii, v pripade ak eSte nedoSlo kplneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitelom a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly riadiaceho resp.
sprostredkovatelského orgdnu neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
stavebnych prac alebo inych postupov.

Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavatelskymi
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti financ¢ného prispevku,
v ramci ktorej bude poskytovana sluzba/dodané dielo financovanda/financované, a to opravnenymi
osobami vzmysle VSeobecnych zmluvnych podmienok kzmluve o poskytnuti finanéného
prispevku a poskytnut im potrebnu sicinnost.

Clanok IV
Lehoty a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v termine:

Zacatie prac: driom odovzdania a prevzatia staveniska
Dokondenie prac: 08/2018
Miesto plnenia diela: Cermelska cesta, stanica Cermel, 040 01 Kosice.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objednavatela najneskor do 5 kalendarnych dni po
nadobudnuti Gcinnosti tejto zmluvy, ato formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Objedndvatel odovzda zhotovitelovi
stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych organov a 1 sadu platnej projektovej dokumentécie
najneskér do dna odovzdania a prevzatia staveniska a zhotovitel odovzda objednavatelovi dva
rovnopisy rozpoctu diela.

Akdkolvek zmena terminu Specifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je podmienend vzajomnou
dohodou zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.

Clanok v
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku Il tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a Vyhlasky ¢. 87/1996, spracovana na
zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej dokumentdcii
a cenovej ponuky zhotovitela vo forme polozkovitého zavazného Uplného oceneného vykazu
vymer prdc, ktory tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena spolu

Zaklad ceny preDPH e, EUR

DPH20% e EUR

Celkova cena za predmet dielasDPH .ot EUR (slovom: ................. EUR);

Objednavatel vyhlasuje, Ze nie je platcom DPH.

V cene diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, vSetky naklady spojené s vytyéenim podzemnych inZinierskych sieti, dopravné naklady,
naklady na zabezpecenie dopravnej situacie, bezpecnostné opatrenia a vSetky ostatné naklady
zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi vznikna pri vzniku Skody
a pri odvracani hroziacich $kéd, ndklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vzniknu v priebehu
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vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe pouzitych
energii, naklady spojené s vylukami a odstdvkami prevadzok a zariadeni.

V kalkulacii ceny diela su zahrnuté podla potreby aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefén, docasné uZivanie verejnych komunikdcii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentiacie, ak to bude potrebné,
naklady na strdzenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby
pocas realizacie, kompletna cinnost, skusky a merania kontroly kvality prac, opatrenia na
zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osvetlenie informacnej tabule a pod.

Clanok VI
Platobné podmienky

Na plnenie predmetu zmluvy objedndvatel neposkytuje preddavok, zalohu ani finanénu
zabezpeku.

Cenu za zhotovenie diela zaplati objedndvatel zhotovitelovi na zaklade zaverecnej faktury, ktoru
zhotovitel vystavi a odosle objedndvatelovi po splneni podmienok uvedenych v nasledujucich
bodoch tohto ¢lanku.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukazatelnym spdsobom. Vo fakture bude
objednavatelom odsuhlasena cena a mnozstvo vykonanych prac v zmysle zavdazného oceneného
vykazu vymer prac, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Faktira musi byt zostavena prehladne
a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom
vymer podla tejto zmluvy.

Sucastou faktiry bude zadstupcom objedndvatela potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloZiek v zmysle zdvazného oceneného vykazu
vymer prac. Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stran budu sluzit ako podklad k dhrade faktur.

Faktdra bude zhotovitelom vystavena do 7 dni odo diia odovzdania diela. Faktura je splatna do 60
dni od jej dorucenia objedndvatelovi na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

Faktdra musi spifiat vietky nalezitosti v zmysle zékona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
V pripade, ak faktira nebude spifiat predpisané naleZitosti, je objednavatel opravneny takto
chybne vystavenu faktdru zhotovitelovi vratit a zhotovitel je povinny takdto fakturu opravit
adorucit objednavatelovi opravenu faktiru. Az do dorucenia riadne vystavenej faktury
objednavatelovi lehota splatnosti faktury neplynie. Faktdra bude predloZena v piatich
rovnopisoch. Stpis vykonanych prac bude predlozeny aj elektronicky vo formate Excel na CD/DVD.
Faktlra bude obsahovat tieto udaje:

- oznacenie ,faktura” a jej Cislo,

- identifika¢né Udaje zhotovitela a objednévatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, registrécia),

- Cislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktlry a fakturacné obdobie,

- oznacenie penazného Ustav a Cislo Uétu, na ktory sa ma plnit v stlade so zmluvou,

- celkovu fakturovant sumu,

- nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Sucastou faktury budu nasledovné dokumenty (podpisané opravnenym zastupcom zhotovitela):
zistovaci protokol, kryci list, rekapitulacia a supis vykonanych prac (doloZeny iv elektronickej
podobe vo formate Excel na CD/DVD). VSetky sumy musia byt uvedené na dve desatinné miesta.
Cena diela bude objedndvatelom uhradend bezhotovostne, bankovym prevodom na ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze projekt je spolufinancovany zo $trukturdlnych fondov EU a SR SR.

4



10.

11.

12.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vztahu, nie je moiné
postupit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit zdlozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Prace, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objednavatela alebo odlisSne od dohodnutého rozsahu
prac, nebudl uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mdzu byt odstranené na jeho naklady objednavatelom alebo tretou osobou.
Zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi naklady na odstranenie takychto prac do 14 dni odo
dna dorucenia vyuctovania tychto nakladov do sidla zhotovitela.

V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu vymer,
musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a riesené v dodatku k zmluve. Prace naviac mézu
byt zrealizované a uhradené az po podpisani dodatku k zmluve obidvoma zmluvnymi stranami. Pri
realizacii prac naviac bude vykonavat zhotovitel denné zaznamy v stavebnom denniku, ak to ich
charakter dovoli, v stavebnom denniku sa uvedie aj vymer prac naviac v zodpovedajucich mernych
jednotkach. V stavebnom denniku ich zhotovitel odlisi od ostatnych.

Clanok VIl
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za zhotovenie diela podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré malo dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi. V pripade
vyskytnutia vad diela ma objedndvatel pravo pozadovat od zhotovitela bezplatné odstranenie vad
diela v lehote 30 dni od ich ozndmenia zhotovitelovi formou pisomnej reklamacie.

V pripade, ak zhotovitel vady diela neodstrani v stanovenej lehote, je objednavatel opravneny
zabezpedit odstranenie vad sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela.
Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi do 14 dni odo dna
dorucenia faktury za vykonané prace do sidla zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela
na ndhradu Skody alebo na dotknutd zmluvnu pokutu voci zhotovitelovi. Zaruénd doba pre
opravené alebo vymenené ¢asti bude predizena o ¢as, v ktorom bola vykonana reklamacia.
Zhotovitel' sa zavazuje, Ze prace vykond na vlastni zodpovednost a vlastné riziko a Ze nevyvodi
Ziadnu zodpovednost voci objednévatelovi v pripade akéhokolvek poSkodenia zdravia alebo
v pripade vzniku Urazu pocas vykonu dohodnutych prac zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov, a to na stavebné
Casti, na technologické casti podla zaruk stavenych vyrobcom technolégii. Zaruéna doba zacina
plynit driom pisomného odovzdania a prevzatia diela podpisaného obidvoma zmluvnymi
stranami. Zaruéna doba neplynie vtedy, ked objednavatel nemohol dielo uZivat bez chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sp6sobené jeho nespravnym pouzivanim alebo jeho
poskodenim zo strany objednavatela.

Zhotovitel tiez nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich
dodrzani trval.

Clanok VI
Vykonanie diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny dozadovat sa toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim diela a aby dielo vykondval riadnym
spésobom.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel je povinny po obdrzani projektu bez zbyto¢ného odkladu, najneskér pred zacatim prac
preverit, ¢i projekt nema nedostatky, na ktoré je povinny upozornit objednavatela.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo skody na diele az do jeho riadneho odovzdania objednavatelovi.
Vlastnicke pravo ako aj nebezpecenstvo skody na diele prechadza na objedndvatela az riadnym
odovzdanim diela.

Pri vykonani diela postupuje zhotovitel v stlade s pokynmi objedndvatela.

Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim diela, ak mu objednavatel neposkytol potrebnu sucinnost.
Zhotovitel zodpoveda za koordinaciu bezpecnosti prace a PO pocas realizacie diela zabezpefovana
v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej Cinnosti ako aj nim zavinené znedlistenie verejnej
komunikacie. V pripade, zZe zhotovitel tuto svoju povinnost porusi, zabezpedi splnenie tejto
povinnosti objednavatel na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezZi a poskodeniu. Objednavatel nezodpoveda za
poskodenie, odcudzenie ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouZije na vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit oznacenie vsetkych osdb pohybujucich sa na stavenisku, vratane
subdodavatelov, reflexnou vestou s ozna¢enim ndzvu zhotovitela na vlastné naklady.
Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez zelezobetdénové
konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci a utesnenia prestupov,
geodetické prace suvisiace s predmetom zmluvy a vSetky dalSie zariadenia a konstrukcie potrebné
pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel v sulade so svojimi potrebami po odsuhlaseni
u povereného zdstupcu objedndvatela. Naklady na horeuvedené prace a zariadenia ako aj na
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska, su stcastou
ceny diela v zmysle ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrziavanie vseobecne zavaznych prdvnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného
prostredia, za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a PO vsetkych zamestnancoch pohybujtcich
sa na stavenisku. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo
samostatnych zdpisov denné zoznamy zamestnancov pracujucich na stavbe. V pripade, ak
objedndvatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym spdsobom porusuju
pracovnu disciplinu, zasady bezpecénosti prace a ochrany zdravia pri praci, resp. iné dohodnuté
podmienky, mozZe odstlpit od zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol narok na nahradu
pripadnej Skody alebo inych, tym vzniknutych nakladov, suvisiacich so zhotovenim diela.

V stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
plathnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
v sUvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady musia
byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady
musia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavazuje
poskytnut na Ziadost objednavatela vazne listky ku kontrole.

Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat objednavatela a vzniknutd havériu na svoje naklady
odstranit.

Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materialu, vSetkych stavenych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucastou ceny diela.

Zhotovitel si zabezpecéi na vlastné naklady vsulade splatnymi STN normami, predpismi
avyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody ainych potrebnych
vyuzitelnych energii. Naklady na dhradu vsetkych spotrebovanych energii s sicastou ceny diela.
Zhotovitel je povinny viest odo dria prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebno-
montazny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a vyhlaskou ministerstva Zivotného prostredia



18.

19.

20.

21.

22.

23.

SR €. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona odo dfa zacatia prac az do
odstranenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby.

Do dennika sa zapisuju vsetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma tdaje o ¢asovom
postupe prac a ich akosi, zdovodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej dokumentacie
a od harmonogramu prac, Udaje doleZité na posudenie hospoddrnosti prac a Udaje potrebné na
posudenie prac orgdnmi Statnej spravy, zapisy o vykonanych skdskach (napr. skdskach tvrdosti
betdnu, tlakovych skuskach, skdskach tesnosti, vykurovacich skuskach a pod.), zapisy o dohoddach
zhotovitela s objednavatelom a projektantom, poZiadavky stavebného objednavatela na
odstranenie chyb v priebehu vykonavania diela, Skody na stavbe.

V priebehu pracovného éasu musi byt stavebno-montdzny dennik na stavbe trvale pritomny.
Povinnost viest stavebno-montazny dennik sa konéi splnenim diela v zmysle ¢lanku IV tejto zmluvy.
Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatela alebo projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatku k zmluve.

Objednavatel je opravneny organizovat na stavenisku kontrolné dni, z dévodu sledovania postupu
vystavby, na ktorych ma zhotovitel povinnost zucastnit sa. O ich priebehu bude spisany zapis
podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. Vzdjomne odsuhlasené a prijaté opatrenia
z kontrolnych dni sa stand pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet
zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel prevezme
dielo naraz ako celok bez vad anedorobkov, vrozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou. Podmienkou prevzatia diela objednavatelom je Uspesné vykonanie
a zdokladovanie potrebnych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami
a projektovou dokumentaciou revizii a pod. vzmysle ustanoveni tejto zmluvy a vydanie
kolaudacného rozhodnutia. Doklady o tychto skidskach a pravoplatné kolaudacné rozhodnutia
podmienuju prevzatie diela.

Clanok IX
Zmluvné pokuty

. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokoncenim alebo zhotovenim celého diela, ktoré je

predmetom tejto zmluvy po termine v zmysle ¢lanku IV, ods. 1 tejto zmluvy zavazuje sa zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V, ods. 2 tejto zmluvy za
kazdy, aj zacaty deri omeskania aZ do dia riadneho dokoncenia a splnenia diela v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy.

. V pripade, ak vznikna okolnosti, pre ktoré objednavatel prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami

alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho ¢asti v zaruénej dobe, zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnd
pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V ods. 2 zmluvy za kazdy den aZ
do dnia odstradnenia vady diela pri vade braniacej uZivani diela ako celku.

. V pripade, ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami

alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho ¢asti v zaruénej dobe, zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnd
pokutu vo vyske 0,25% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V ods. 2 zmluvy za kazdy den aZ
do dna odstranenia vady diela pri vade braniacej uzivani casti diela.

. Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprdvnené narokovanie sa uskutocni do 7 dni od

jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokut moze nastat aZ po ich posudeni.

Ak zhotovitel neodovzdd objedndvatelovi projektovi dokumentaciu skutoného vyhotovenia
stavby a ostatnu sprievodnud dokumentdciu v zmysle ¢lanku VIII tejto zmluvy do kolauda¢ného
konania, najneskér vSak do 30 dni po odovzdani a prevzati diela objednavatelom, zavazuje sa



zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy deri omeskania
s odovzdanim tejto dokumentacie.

6. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatela, zavazuje sa zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy za kazdy den
omeskania.

7. Ak zhotovitel neprevezme stavenisko podla ¢lanku IV ods. 2 zmluvy, zavazuje sa zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

8. V pripade omeskania objednavatela s Uhradou ceny diela v zmysle ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy
moze zhotovitel uplatnit Urok z omeskania vo vyske 0,03% za kazdy deri omeSkania z nezaplatenej
Casti ceny diela.

9. Zmluvné pokuty musia byt vyuctované pisomne, inak st neplatné.

10.Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela, resp.
zhotovitela a bude splnena pripisanim pefaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na ucet
objedndvatela, resp. zhotovitela.

11.Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela zabezpeceného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

12.Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody
sposobenej omesSkanim dokoncenia asplnenia diela alebo nesplnenim technickych
a technologickych grantovych parametrov podla projektovej dokumentdcie a pravo na nahradu
Skody spbsobenej na majetku objedndvatela, ktoré sposobi zhotovitel pri zhodnocovani diela.

13.Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Zze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich
pravny dévod aj vyska boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zasady zmluvnej volnosti, su
v stlade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a obchodnymi zvyklostami
platnymi v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpecovanych
zmluvnou pokutou je primerany azodpoveda dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym
stranam nie sU zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost dojednania o zmluvnych
pokutach.

Clanok X
Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou,
dodrZiavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami
dohodnutych orgdnov statnej spravy. Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze o stave rozpracovanosti diela
bude objednavatela priebezne informovat.

2. Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat Zivnost v rozsahu, v akom si to tato
zmluva vyZaduje a Ze je zapisany v Zozname partnerov verejného sektora vedeny Ministerstvom
spravodlivosti SR.

3.  Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie:

a) prekrocenie terminov dohodnutych v zmysle Harmonogramu stavebnych prac, ktory tvori
nedelitelnt sucast zmluvy o viac ako 10 dni,

b) prekrocenie terminu riadneho dokoncenia diela v zmysle ¢lanku IV zmluvy o viac ako 10 dni,

c¢) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podla prislusnych
STN noriem,

d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré
v dohodnutej lehote neodstranil,



e) ak zhotovitel nepreukaze objednavatelovi, Ze ma v ¢ase podpisu zmluvy uzatvorené poistné
zmluvy podla tejto zmluvy,

f) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizaciu predmetu zmluvy alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zmluvy,

g) ak bude pocas realizacie diela zacaté voci zhotovitelovi konkurzné konanie alebo sa zhotovitel
dostane do likvidacie, alebo zhotovitel poda navrh na vyhlasenie konkurzu,

h) ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti faktur neuhradi svoje zavazky svojim subdodavatelom.

V pripade splnenia podmienok podstatného porusenia zmluvy zhotovitefom, ma objednavatel
pravo od zmluvy odstupit. V pripade odstipenia od zmluvy objednavatelom, tento oznami svoje
stanovisko pisomne zhotovitelovi najneskor do 7 dni od porusenia zmluvy. U¢inky odstupenia od
zmluvy nastdvaju v okamihu dorucenia pisomného prejavu druhej zmluvnej strane.

Ak dojde k zaniku zavazku z dévodov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, objedndvatel nie je povinny
uhradit mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

V pripade hroziaceho alebo zahdjeného konkurzného konania proti zhotovitelovi alebo v pripade
podaného ndvrhu na vyhldsenie konkurzu zhotovitelom, je zhotovitel povinny o tychto
skutocnostiach pisomne upovedomit objednavatela bez zbytoéného odkladu. Zarover je povinny
pisomne upovedomit objednavatela ozmenach vo svojich vlastnickych pomeroch, inak
zodpoveda objedndvatelovi za vzniknutu skodu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ak Riadiaci orgdn vyzve objednavatela na predlozenie dokladov v ramci
realizacie diela, o ktorych tdto zmluvy nepojednava, je zhotovitel povinny na poziadanie takéto
doklady predlozit objednavatelovi.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy, ak objednavatel neplni zmluvné zavazky a tym
zhotovitelovi znemoinuje vykonanie diela. V takom pripade je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vSetky naklady, ktoré mu vznikli s pripravou a vykonanim diela ku driu odstupenia
od zmluvy.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ku diiu nadobudnutia Uéinnosti tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie
je na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, ze by bol voéi nemu na prislusnom sude
podany ndvrh na vyhldsenie konkurzu. V pripade, ak bude pocas trvania zmluvy zistené, ze cestné
vyhlasenie sa nezhoduje so skuto¢nostou, tato zmluva bude od pociatku neplatna a objednévatel
je opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z dohodnute;j
ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

Clanok XI
Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylucujucimi
zodpovednost (dalej len ,,vysSia moc”).

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli
povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou
odvratené, ani pri vynaloZeni vsetkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat.

Za vysSiu moc sa v zmysle tejto zmluvy povazuju vojna, vojnovy stav, nepriatelské akcie, invazia,
¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky puc, ndsilné prevzatie moci,
obcianska vojna, radidcia, kontamindcia rddioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadov,
radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych
zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spGsobené lietadlami alebo inymi



vzdusnymi objektmi, vytrznosti, ob¢ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat.

Za vySSiu moc sa nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych
pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo
odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, zmena meny Statu, kde sa stavba zhotovuje, alebo pokial méze dosledky svojej
zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

Clanok Xl
Spolocné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia objedndvatefom v sulade sust. § 47a Obcianskeho
zakonnika, za predpokladu, Ze objednavatel uzatvori platnd a 4¢innd Zmluvu o poskytnuti
nenavratného financného prispevku Poskytovatelom.

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnym stranami je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom. Zhotovitel je povinny riadne uchovévat original tejto zmluvy o dielo, vratane pripadnych
dodatkov, vSetky origindly uctovnych dokladov a originaly dalSich dokumentov suvisiacich
s realizaciou verejnej zakazky k realizacii kontrol, a to po dobu danu pravnymi predpismi SR a k ich
archivécii (zdkon o Uctovnictve azakon o DPH). Vybrany uchadza¢ zabezpedi archivaciu
dokumentov spojenych s predmetom verejnej zakazky po dobu 5 rokov odo dna ukoncenia
realizacie diela. V zmluvach uzatvaranych s pripadnymi subdoddvatelmi zhotovitel zaviaZze touto
povinnostou aj pripadnych subdodavatelov verejnej zakazky. Zhotovitel je dalej povinny uchovavat
Uctovné zaznamy vztahujlce sa k predmetu plnenia verejnej zakazky. Zhotovitel je dalej povinny
uchovavat uctovné zaznamy vztahujlce sa k predmetu plnenia verejnej zakazky tiez v elektronickej
podobe. Zhotovitel' je povinny v sulade so zdkonom ¢. 502/2001 Z.z. o finanénej kontrole
avnutornom audite aozmene adoplneni niektorych zakonov, nariadenim Komisie (ES) ¢.
1828/2006, ktorym sa ustanovuju realiza¢né pravidld k nariadeniu Rady (ES) ¢. 1083/2006
avsulade s dal$imi pravnymi predpismi SR a EU umozZnit vykon kontroly vietkych dokladov
vztahujucich sa k realizacii predmetu plnenia verejnej zdkazky, poskytnut osobam opravnenym
k vykonu kontroly projektu, z ktorého je zdkazka financovana vsetky doklady suvisiace s realizaciou
predmetu plnenia verejnej zdkazky, umoznit priebezné overovanie vsetkym osobam opravnenym
vykonat kontrolu. Tymito oprdvnenymi osobami sU objedndvatel anim poverené osoby,
poskytovatel podpory projektu, z ktorého je zdkazka financovana a nim poverené osoby a izemné
finan¢né organy. Zhotovitel ma povinnost zaistit, aby obdobné povinnosti vo vztahu k predmetu
plnenia verejnej zakazky plnili tieZ jeho pripadni subdodavatelia. V zmysle § 2e) zakona ¢. 502/2001
Z.z. o finan¢nej kontrole a vndtornom audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov je vybrany
zhotovitel osobou povinnou spolupdsobit pri vykone financnej kontroly. Zhotovitel zaisti podla
grafického manualu dostatocnu publicitu a bude informovat verejnost vhodnym spdsobom o tom,
7e projekt je spolufinancovany z prostriedkov EU.

Tuto zmluvu je mozné menit a doplifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma
zmluvnymi stranami, ktoré budu datované a ocislované. Dodatok musi byt uzatvoreny v stlade so
zakonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov, a je
potrebné oznamit jeho uzavretie Poskytovatelovi.

Vsetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v stvislosti s nou budd zmluvné strany
rieSit predovsetkym vzdjomnou dohodou. Zmluvné strany maju zaujem riesit vSetky svoje spory
prednostne mimosudne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo
vzniknd z pravnych vztahov vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou vratane sporov
o platnost, vyklad, zruSenie zmluvy a pravnych Gkonov stran sa budu prejeddvat arozhodovat
vyluéne vSeobecnymi sidmi SR.
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5. Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa spravuju podla prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika v platnom zneni a slvisiacich platnych pravnych predpisov.

6. Neoddelitelnou suéastou zmluvy je priloha €. 1, ktoru tvori oceneny vykaz vymer prac a ponukovy
rozpocet v tlaCenej forme a vo formate Excel na ddtovom nosici a Harmonogram stavebnych prac.

7. Zhotovitel vyhlasuje, Ze k projektovej dokumentdcii, ktord prevzal od objednavatela, jej textovej
a vykresovej ¢asti nema pripomienky, vSetkym predloZzenym podmienkam porozumel, projektova
dokumentdcia je mu jasna a zrozumitelnd a Ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo funkéné,
bezpecné a prevadzky schopné. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pochopil poZiadavku objednavatela na
realizdciu diela, vSetky nejasnosti projektovej dokumentdcie snim prekonzultoval pred
vypracovanim cenovej ponuky do verejnej sutaze a Ze je schopny komplexne zhotovit dielo
v pozadovanej kvalite, v stanovenom termine aza dohodnutu cenu v zmysle ustanoveni tejto
zmluvy tak, aby toto bolo funkéné, bezpeiné, prevadzky schopné a spifialo poziadavky
objednavatela a vietky platné pravne predpisy SR a EU.

8. Zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrzi Styri rovnopisy
objednavatel a dva rovnopisy zhotovitel.

9. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluva vratane platnych priloh je zrozumitelnd a Ze ju uzavreli
slobodne, vdine a bez omylu, nebola uzavretd v tiesni za ndpadne nevyhodnych podmienok,
zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju.

V Kosiciach dfia .......ccccveveueenne Vo (o[ - U
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Mgr. Lubomir Lehotsky
predseda
Detska Zeleznica Kosice
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