ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel: Detska Zeleznica Kosice

Pravna forma: obdianske zdruzenie

Sidlo: Aténska 15, 040 13 Kosice — Sidlisko Tahanovce
Statutarny zastupca: Mgr. Lubomir Lehotsky, predseda OZ

Kontakt: kezeleznica@gmail.com, 0910 900 957

ICo: 42241189

DIC: 2023227657

Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.

IBAN: SK33 1100 0000 0029 2086 2649

(dalej len ako ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’ AWF, s.r.o.

Pravna forma: spoloénost s ru¢enim obmedzenym
Sidlo: 9. méja 1101/56, 958 03 Partizanske
Konatel" Vladimir Fazik

Kontakt: 0905 325 376; fazik.awf@gmail.com
ICO: 46578 714

DIC: 202 345 2849

IC DPH: SK 202 345 2849

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a. s.

IBAN: SK85 0900 0000 0050 7266 6920

(dalej len ako ,,zhotovitel™)

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“)

za nasledujucich podmienok:
Preambula

. Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“). objedndvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy
pouZil postup verejného obstardvania — zakazka s nizkou hodnotou.

. Objedndvatel a zhotovitel sa dohodli na tom, Ze zhotovitel realizuje pre objednavatela stavebné
prace na diele ,Prevadzkov budova DZK - stanica Cermel” pre projekt SKHU/1602/1.1/031:
,,Uzkorozchodné Zeleznice ako atrakcie a brany do prirody” v ramci schémy Interreg Slovakia -
Hungary, SKHU/1601, nazov programu Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation
Programme (dalej len ,projekt”). Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel vykona dielo
pre objednavatela za podmienok upravenych touto zmluvou.

Clanok |
Vychodiskové podklady a udaje

. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela predlozend do verejnej sutaze
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na predmet obstaravania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym rozpoc¢tom, ktory tvori prilohu
¢. 1 zmluvy spracovana na zaklade projektovej dokumentdcie, ktoré ma zhotovitel k dispozicii, ktoré
su detailne zohladnené v cenovej ponuke na zaklade oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi
informdaciami a ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy o dielo, vratane tudajov o technickych
parametroch a kvalitativnych navrhov na plnenie kritérii, ktoré su pre zhotovitela zavazné.

Clanok Il
Predmet plnenia

. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela vykonat pre objednévatela stavebné prace
vramci projektu objednavatela ,Prevddzkovd budova DZK - stanica Cermel“ pre projekt
SKHU/1602/1.1/031: ,,Uzkorozchodné Zeleznice ako atrakcie a brany do prirody” v rozsahu ako je
uvedené v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy (dalej len ,dielo”) a objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené
dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie dohodnutu cenu.

. Dielo bude pozostavat z vykonania stavebnyc prac v rozsahu najma:

a) Dokoncovacie prace, terénne Upravy, uloZenie a zapojenie Zumpy, inStalovanie sanity

b) PVS prace (izolacie proti vode, tepelné izoladcie, podlahy, podhlady, Upravy povrchov).
Dielobude vyrazovo volne interpretovat architekturiru konca 19. storocia, ktora bola typicka pre
7elezniéné staviteltvo a pre Cermelské udolie.

. Objedndvatel zadava a zhotovitel prebera zavazok za zhotovenie diela v zmysle ods. 1 a ods. 2
tohto ¢lanku zmluvy a vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skusok, revizii, vedenie reviznych
knih v rozsahu podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni,
resp. oznameni k ohldseniu stavby v zdvislosti od povahy stavby.

. Obsahom zavazku zhotovitela je dalej G¢ast na kolaudaénom konani a realizacia vietkych ukonov
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ak si to povaha diela vyzaduje.

Clanok 111
Povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost vo vysokom
Standarde stavebno-montdinych préac, pri dodriani projektovych parametrov, platnych STN
noriem, technologickych postupov, vieobecne zdvaznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnych pravnych predpisov, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov a vydaného stavebného
povolenia.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje néaklady a svoje nebezpeéenstvo v dojednanom &ase
a kvalite v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a po
dokonceni diela vyzvat objednévatela na odovzdanie a prevzatie diela a objednavatel sa zavizuje
riadne zhotovené dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit zari dohodnutt cenu. O odovzdani
a prevzati diela spiSu zmluvné stavy odovzdavaci a preberaci protokol, ktory bude podpisany
obidvoma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo ako celok samostatne, bez poverenia tretej osoby jeho
vykonanim.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas vykondvania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebnu sucinnost spocivajicu najmé priprave priestorov staveniska, kde sa bude dielo
realizovat.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze dielo bude realizované s finanénou podporou zo $tatneho
rozpottu, Strukturalnych fondov EU alebo inych fondov. Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade
neposkytnutia finanéného prispevku na zhotovenie diela neddjde k plneniu predmetu zmluvy, t.].
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zévizok zhotovitela zhotovit dielo a zavazok objednévatela dielo prevziat a zaplatit zari dohodnutu
cenu nevznika.

V ramci zavazkového vztahu zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel' ma pravo odstupit od
zmluvy, bez akychkolvek sankcii, vpripade ak eSte nedoslo kplneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitefom a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly riadiaceho resp.
sprostredkovatelského organu neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
stavebnych prac alebo inych postupov.

Zhotovitel' sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s doddvatelskymi
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti finan¢ného prispevku,
v ramci ktorej bude poskytovana sluzba/dodané dielo financovana/financované, a to opravnenymi
osobami vzmysle VSeobecnych zmluvnych podmienok kzmluve o poskytnuti finanéného
prispevku a poskytnut im potrebnu sucéinnost.

Clanok IV
Lehoty a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v termine:

Zacatie prac: driom odovzdania a prevzatia staveniska
Dokoncenie prac: 08/2018
Miesto plnenia diela: Cermelska cesta, stanica Cermel, 040 01 Kosice.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objednavatela najneskdr do 5 kalendarnych dni po
nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy, ato formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Objednavatel odovzdéd zhotovitelovi
stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych organov a 1 sadu platnej projektovej dokumentacie
najneskér do dria odovzdania a prevzatia staveniska a zhotovitel' odovzda objedndvatelovi dva
rovnopisy rozpoctu diela.

Akakolvek zmena terminu $pecifikovaného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je podmienena vzajomnou
dohodou zmluvnych strén, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.

Clanok vV
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku Il tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a Vyhlasky ¢. 87/1996, spracovana na
zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej dokumentacii
a cenovej ponuky zhotovitela vo forme polozkovitého zavazného Uplného oceneného vykazu
vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena spolu

Zaklad ceny pre DPH .. 57 940,38............. EUR
DPH 20% .. 11588,08............ EUR
Celkova cena za predmet diela s DPH .. 69 528,45

(slovom: Sestdesiatdeviittisic patstodvadsatosem
EUR a $tyridsatpit centov);

V cene diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, vietky naklady spojené s vytyéenim podzemnych inZinierskych sieti, dopravné naklady,
naklady na zabezpecenie dopravnej situacie, bezpetnostné opatrenia a vSetky ostatné naklady
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zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu pri vzniku Skody
a pri odvracani hroziacich $kdd, naklady na likviddciu vietkych odpadov, ktoré vzniknu v priebehu
vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe pouZitych
energii, naklady spojené s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni.

V kalkulacii ceny diela su zahrnuté podla potreby aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za
sklddku, telefén, dodasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie, ak to bude potrebné,
naklady na straZenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby
pocas realizacie, kompletnd cinnost, skusky a merania kontroly kvality prac, opatrenia na
zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osvetlenie informacnej tabule a pod.

Clanok VI
Platobné podmienky

Na plnenie predmetu zmluvy objedndvatel neposkytuje preddavok, zdlohu ani finanénu
zdbezpeku.

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi na zaklade zaverec¢nej faktury, ktoru
zhotovitel' vystavi a odosle objednavatelovi po splneni podmienok uvedenych v nasledujucich
bodoch tohto ¢lanku.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukazatelnym spdsobom. Vo fakture bude
objedndvatelom odsuhlasend cena a mnoiZstvo vykonanych prac v zmysle zavazného oceneného
vykazu vymer prac, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Faktira musi byt zostavena prehladne
a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom
vymer podla tejto zmluvy.

Sucastou faktury bude zastupcom objednévatela potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloziek vzmysle zavazného oceneného vykazu
vymer prac. Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stran budu sluzit ako podklad k Ghrade faktur.

Faktura bude zhotovitelom vystavena do 7 dni odo dria odovzdania diela. Faktura je splatna do 60
dni od jej doruéenia objednavatelovi na adresu uvedenu v zéhlavi tejto zmluvy.

Faktura musi splfiat vetky néleZitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
V pripade, ak faktura nebude splfiat predpisané naleZitosti, je objednavatel opravneny takto
chybne vystavenu faktdru zhotovitelovi vratit a zhotovitel' je povinny takuto faktiru opravit
a dorucit objednavatelovi opravenu faktiru. AZ do dorudenia riadne vystavenej faktury
objedndvatelovi lehota splatnosti faktury neplynie.  Faktura bude predloiend v piatich
rovnopisoch. Stpis vykonanych prac bude predloZeny aj elektronicky vo formate Excel na CD/DVD.
Faktura bude obsahovat tieto udaje:

- oznacenie ,faktura” a jej €islo,

- identifikaéné Udaje zhotovitela a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, registrécia),

- Cislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturacné obdobie,

- oznacenie penazného uUstav a Cislo Gctu, na ktory sa ma plnit v stlade so zmluvou,

- celkovu fakturovanu sumu,

- naleiitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznaCenie diela,

- objedndvatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Sucastou faktury budu nasledovné dokumenty (podpisané opravnenym zastupcom zhotovitela):
zistovaci protokol, kryci list, rekapituldcia a supis vykonanych prac (doloZeny iv elektronickej
podobe vo formate Excel na CD/DVD). V3etky sumy musia byt uvedené na dve desatinné miesta.
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Cena diela bude objednavatelom uhradend bezhotovostne, bankovym prevodom na ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, ze projekt je spolufinancovany zo $trukturélnych fondov EU a SR SR.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladévky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postupit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit zalozné pravo na tieto pohladévky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednévatela alebo odlisne od dohodnutého rozsahu
prac, nebudl uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mdZu byt odstranené na jeho naklady objednavatelom alebo tretou osobou.
Zhotovitel je povinny uhradit objedndvatelovi ndklady na odstranenie takychto prac do 14 dni odo
dria doruéenia vyuétovania tychto nakladov do sidla zhotovitela.

V pripade, e sa potas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo kon3trukéného
charakteru, resp. naviac prac oproti pévodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu vymer,
musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a rieSené v dodatku k zmluve. Prace naviac mézu
byt zrealizované a uhradené aZ po podpisani dodatku k zmluve obidvoma zmluvnymi stranami. Pri
realizacii prac naviac bude vykondavat zhotovitel' denné zaznamy v stavebnom denniku, ak to ich
charakter dovoli, v stavebnom denniku sa uvedie aj vymer prac naviac v zodpovedajicich mernych
jednotkach. V stavebnom denniku ich zhotovitel odlidi od ostatnych.

Clanok ViI
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpovedd za zhotovenie diela podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré malo dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi. V pripade
vyskytnutia vad diela ma objednéavatel pravo pozadovat od zhotovitela bezplatné odstranenie vad
diela v lehote 30 dni od ich ozndmenia zhotovitelovi formou pisomnej reklaméacie.

V pripade, ak zhotovitel vady diela neodstrani v stanovenej lehote, je objedndvatel opravneny
zabezpetit odstranenie vad sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela.
Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi do 14 dni odo dfia
doruéenia faktury za vykonané préce do sidla zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela
na nahradu $kody alebo na dotknutd zmluvni pokutu voéi zhotovitelovi. Zaruéna doba pre
opravené alebo vymenené ¢asti bude pred(zena o &as, v ktorom bola vykonand reklamacia.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze prace vykond na vlastni zodpovednost a vlastné riziko a Zze nevyvodi
#iadnu zodpovednost voéi objednévatelovi v pripade akéhokolvek poskodenia zdravia alebo
v pripade vzniku trazu pocas vykonu dohodnutych prac zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruénd doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov, a to na stavebné
¢asti, na technologické Casti podla zéruk stavenych vyrobcom technoldgii. Zaruénd doba zacina
plynat drfiom pisomného odovzdania a prevzatia diela podpisaného obidvoma zmluvnymi
stranami. Zaruéna doba neplynie vtedy, ked objednavatel'nemohol dielo uzivat bez chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel nezodpovedad za vady diela spésobené jeho nespravnym pouZivanim alebo jeho
poskodenim zo strany objedndavatela.

Zhotovitel tiez nezodpoveda za vady sp6sobené dodrianim nevhodnych pokynov danych mu
objednévatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objedndvatel’ na ich
dodrzani trval.

Clanok Viil
Vykonanie diela
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Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie diela. Ak objedndvatel zisti, Ze zhotovitel
vykondva dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objedndvatel opravneny dozadovat sa toho,
aby zhotovitel odstrénil vady vzniknuté vadnym vykondvanim diela a aby dielo vykondval riadnym
spésobom.

Zhotovitel je povinny po obdrzani projektu bez zbyto¢ného odkladu, najneskér pred zacatim prac
preverit, & projekt nemé nedostatky, na ktoré je povinny upozornit objednavatela.

Zhotovitel znd3a nebezpedenstvo $kody na diele az do jeho riadneho odovzdania objedndavatelovi.
Vlastnicke pravo ako aj nebezpecenstvo $kody na diele prechadza na objednavatela az riadnym
odovzdanim diela.

Pri vykonani diela postupuje zhotovitel v sulade s pokynmi objedndvatela.

Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim diela, ak mu objednavatel neposkytol potrebnu sucinnost.
Zhotovitel zodpoveda za koordinéciu bezpeénosti prace a PO pocas realizacie diela zabezpecovana
v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené znetistenie verejnej
komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel tuto svoju povinnost porusi, zabezpeti spinenie tejto
povinnosti objednavatel na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Objednavatel nezodpoveda za
poskodenie, odcudzenie ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouzije na vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny zabezpetit oznacenie vietkych osdb pohybujucich sa na stavenisku, vratane
subdodavatelov, reflexnou vestou s oznaenim nazvu zhotovitela na vlastné naklady.
Prevadzkové, socilne, vyrobné zariadenia, leenia, prace spojené s prestupmi cez zelezobeténové
konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci a utesnenia prestupov,
geodetické prace suvisiace s predmetom zmluvy a v3etky dalSie zariadenia a konstrukcie potrebné
pre zhotovenie diela si zabezpetuje zhotovitel v sulade so svojimi potrebami po odsuhlaseni
u povereného zéstupcu objedndvatela. Naklady na horeuvedené préce a zariadenia ako aj na
vybudovanie, prevadzkovanie, Gdrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska, su sucastou
ceny diela vzmysle ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedé za bezpeénost prace a technickych zariadeni pri stavebnych précach, za
dodrziavanie vieobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného
prostredia, za bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci a PO v8etkych zamestnancoch pohybujucich
sa na stavenisku. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo
samostatnych zdpisov denné zoznamy zamestnancov pracujucich na stavbe. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdoddvatela zjavnym spésobom porusuju
pracovnu disciplinu, zésady bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri préci, resp. iné dohodnuté
podmienky, mdze odstlpit od zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol ndrok na nahradu
pripadnej $kody alebo inych, tym vzniknutych nédkladov, suvisiacich so zhotovenim diela.

V sulade so zdkonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady musia
byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady
musia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavdzuje
poskytnut na Ziadost objedndavatela vazne listky ku kontrole.

Zhotovitel je povinny pri kazdom Uniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat objednavatela avzniknutd havériu na svoje naklady
odstranit.

Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materialu, vietkych stavenych hmét a dielcov, materiadlov a vyrobkov a ich presun zo
skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucastou ceny diela.
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Zhotovitel' si zabezpe¢i na vlastné naklady vsulade splatnymi STN normami, predpismi
avyhldékami napojenia na odber elektrickej energie, uZitkovej vody ainych potrebnych
vyuzitelnych energii. Naklady na Ghradu vietkych spotrebovanych energii su sticastou ceny diela.
Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o prdcach, ktoré vykonava stavebno-
montazny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a vyhlaskou ministerstva Zivotného prostredia
SR ¢&. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona odo dna zacatia prac az do
odstranenia poslednej chyby resp. nedorobku, zisteného pri kolauddcii stavby.

Do dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodujtce pre plnenie zmluvy, najma udaje o ¢asovom
postupe prac a ich akosi, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie
a od harmonogramu prac, Udaje dbleZité na posudenie hospodarnosti prac a udaje potrebné na
posudenie prac organmi $tatnej spravy, zapisy o vykonanych skuskach (napr. skuskach tvrdosti
beténu, tlakovych skuskach, skuskach tesnosti, vykurovacich skaskach a pod.), zapisy o dohodach
zhotovitela s objedndvatefom aprojektantom, poziadavky stavebného objedndvatela na
odstranenie chyb v priebehu vykonavania diela, Skody na stavbe.

V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebno-montainy dennik na stavbe trvale pritomny.
Povinnost viest stavebno-montazny dennik sa konci spinenim diela v zmysle ¢ldnku IV tejto zmluvy.
Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela alebo projektanta mézu do stavebného dennika
vykondvat zaznamy povereni zdstupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

Zépisy vstavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatku k zmluve.

Objednévatel je opravneny organizovat na stavenisku kontrolné dni, z dévodu sledovania postupu
vystavby, na ktorych ma zhotovitel' povinnost ztéastnit sa. O ich priebehu bude spisany zépis
podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. Vzdjomne odsuhlasené a prijaté opatrenia
z kontrolnych dni sa stand pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial' nemenia predmet
zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel prevezme
dielo naraz ako celok bez vdd anedorobkov, vrozsahu aparametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou. Podmienkou prevzatia diela objednavatefom je UuspeSné vykonanie
a zdokladovanie potrebnych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami
a projektovou dokumentdciou revizii apod. vzmysle ustanoveni tejto zmluvy avydanie
kolaudaéného rozhodnutia. Doklady o tychto skuskach a pravoplatné kolaudaéné rozhodnutia
podmieriuju prevzatie diela.

Clanok IX
Zmluvné pokuty

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokonéenim alebo zhotovenim celého diela, ktoré je
predmetom tejto zmluvy po termine v zmysle &lanku IV, ods. 1 tejto zmluvy zavézuje sa zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V, ods. 2 tejto zmluvy za
kazdy, aj zataty defi omeskania aZ do dfia riadneho dokonéenia a spinenia diela v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy.

V pripade, ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednévatel prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami
alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho &asti v zaruénej dobe, zhotovitel sa zavdzuje zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH podla €ldnku V ods. 2 zmluvy za kaZdy den aZ
do dria odstranenia vady diela pri vade braniacej uzivani diela ako celku.

V pripade, ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objedndavatel prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami
alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho &asti v zéruénej dobe, zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,25% z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku V ods. 2 zmluvy za kazdy der aZ
do dna odstranenia vady diela pri vade braniacej uzivani ¢asti diela.



4. Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa uskutocni do 7 dni od
jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokut moZe nastat aZ po ich posudeni.

5. Ak zhotovitel neodovzdd objedndvatelovi projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia
stavby a ostatnl sprievodnu dokumentdciu v zmysle ¢lanku VIII tejto zmluvy do kolaudaéného
konania, najneskor véak do 30 dni po odovzdani a prevzati diela objednavatelom, zavdzuje sa
zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy deri omeskania
s odovzdanim tejto dokumentdcie.

6. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatela, zavizuje sa zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy za kazdy der
omeskania.

7. Ak zhotovitel neprevezme stavenisko podla &lanku IV ods. 2 zmluvy, zavazuje sa zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

8. V pripade omeskania objednavatela s Uhradou ceny diela v zmysle ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy
mobze zhotovitel uplatnit tirok z omeskania vo vyske 0,03% za kazdy den omeskania z nezaplatenej
Casti ceny diela.

9. Zmluvné pokuty musia byt vyuictované pisomne, inak st neplatné.

10.Zmluvna pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela, resp.
zhotovitela a bude splnena pripisanim periaznych prostriedkov vo vy$ke zmluvnej pokuty na ucet
objednavatela, resp. zhotovitela.

11.Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela zabezpe¢eného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

12.Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatela na ndhradu 3kody
spdsobenej omeskanim dokondenia asplnenia diela alebo nesplnenim technickych
a technologickych grantovych parametrov podla projektovej dokumentdcie a pravo na nahradu
$kody spdsobenej na majetku objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhodnocovani diela.

13.Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich
pravny dévod aj vyska boli dohodnuté slobodne a vaine, pri dodrzani zésady zmluvnej volnosti, su
v stlade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a obchodnymi zvyklostami
platnymi v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpecovanych
zmluvnou pokutou je primerany a zodpovedd dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym
strandam nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost dojednania o zmluvnych
pokutach.

Clanok X
Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou,
dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objedndvatela, zapismi
a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami
dohodnutych orgédnov Statnej spravy. Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze o stave rozpracovanosti diela
bude objednavatela priebezne informovat.

2. Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat Zivnost vrozsahu, v akom si to tato
zmluva vyZaduje a Ze je zapisany v Zozname partnerov verejného sektora vedeny Ministerstvom
spravodlivosti SR.

3.  Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie:

a) prekroéenie terminov dohodnutych vzmysle Harmonogramu stavebnych prac, ktory tvori
nedelitelnu suéast zmluvy o viac ako 10 dni,

b) prekroenie terminu riadneho dokonc¢enia diela v zmysle ¢lanku IV zmluvy o viac ako 10 dni,



c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla prisludnych
STN noriem,

d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny a ktoré
v dohodnutej lehote neodstranil,

e) ak zhotovitel nepreukaze objedndavatelovi, Ze ma v ¢ase podpisu zmluvy uzatvorené poistné
zmluvy podla tejto zmluvy,

f) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizciu predmetu zmluvy alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zmluvy,

g) ak bude poéas realizicie diela zataté vodi zhotovitelovi konkurzné konanie alebo sa zhotovitel
dostane do likvidécie, alebo zhotovitel poda ndvrh na vyhldsenie konkurzu,

h) ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti faktur neuhradi svoje zavazky svojim subdodévatelom.

V pripade spinenia podmienok podstatného porusenia zmluvy zhotovitefom, ma objednavatel
prévo od zmluvy odstupit. V pripade odstupenia od zmluvy objednévatelom, tento oznami svoje
stanovisko pisomne zhotovitelovi najneskdr do 7 dni od porusenia zmluvy. U&inky odstdpenia od
zmluvy nastavaju v okamihu doruéenia pisomného prejavu druhej zmluvnej strane.

Ak ddjde k zaniku zavazku z dévodov, za ktoré zodpovedd zhotovitel, objednavatel nie je povinny
uhradit mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

V pripade hroziaceho alebo zahdjeného konkurzného konania proti zhotovitelovi alebo v pripade
podaného ndvrhu na vyhldsenie konkurzu zhotovitefom, je zhotovitel povinny o tychto
skutoénostiach pisomne upovedomit objednavatela bez zbyto¢ného odkladu. Zéroveri je povinny
pisomne upovedomit objednévatela ozmendch vo svojich vlastnickych pomeroch, inak
zodpoveda objednavatelovi za vzniknutu Skodu.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze ak Riadiaci organ vyzve objedndvatela na predloZenie dokladov v rdmci
realizicie diela, o ktorych tato zmluvy nepojednéva, je zhotovitel povinny na poZiadanie takéto
doklady predlozit objednavatelovi.

Zhotovitel' je opravneny odstupit od zmluvy, ak objednavatel neplni zmluvné zavdzky atym
zhotovitelovi znemozfuje vykonanie diela. V takom pripade je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vetky naklady, ktoré mu vznikli s pripravou a vykonanim diela ku dfiu odstupenia
od zmluvy.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ku dfiu nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie
je na neho vyhlaseny konkurz, nemd vedomost o tom, Ze by bol voci nemu na prislusnom sude
podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, ak bude pocas trvania zmluvy zistené, Ze estné
vyhlasenie sa nezhoduje so skutoénostou, této zmluva bude od pociatku neplatna a objednavatel
je opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 5% z dohodnute;j
ceny diela podla ¢lanku V ods. 2 tejto zmluvy.

Clanok XI
Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych strdn nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spésobené okolnostami vylu€ujicimi
zodpovednost (dalej len ,vy$sia moc”).

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju mimoriadne okolnosti bréniace docasne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial' nastali po jej uzatvoreni nezévisle na voli
povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou
odvratené, ani pri vynalozeni vietkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat.

Za vy3$8iu moc sa v zmysle tejto zmluvy povaZuju vojna, vojnovy stav, nepriatelské akcie, invazia,
¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revollcia, povstanie, vojensky pu¢, nésilné prevzatie moci,
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obéianska vojna, radiacia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadov,
radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybudnych
zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spdsobené lietadlami alebo inymi
vzdusnymi objektmi, vytrznosti, ob¢ianske nepokoje, rozvrat, pokial'sa netykaju len zamestnancov
zhotovitela alebo jeho subdodévatelov, Uéinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat.

4. Za vy3diu moc sa nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najmd hospodarskych
pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo
odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zdvaznych pravnych
predpisov, zmena meny S$tatu, kde sa stavba zhotovuje, alebo pokial moéze dosledky svojej
zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

Clanok Xl
Spoloéné a zavereéné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobulda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a Gcinnost
dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia objedndvatelom v sulade s ust. § 47a Obcianskeho
zdkonnika, za predpokladu, e objedndvatel wuzatvori platnd a G¢innd Zmluvu o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku Poskytovatelom.

2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnym stranami je prejaveny suhlas s celym jej
obsahom. Zhotovitel je povinny riadne uchovavat original tejto zmluvy o dielo, vratane pripadnych
dodatkov, v3etky origindly uétovnych dokladov a origindly dalSich dokumentov suvisiacich
s realizaciou verejnej zékazky k realizacii kontrol, a to po dobu dant pravnymi predpismi SR a k ich
archivacii (zdkon o Gétovnictve azdkon o DPH). Vybrany uchadza¢ zabezpedi archivaciu
dokumentov spojenych s predmetom verejnej zakazky po dobu 5 rokov odo dria ukonéenia
realizacie diela. V zmluvédch uzatvaranych s pripadnymi subdodavatelmi zhotovitel zaviaze touto
povinnostou aj pripadnych subdodavatelov verejnej zdkazky. Zhotovitel je dalej povinny uchovavat
Gétovné zaznamy vztahujluce sa k predmetu plnenia verejnej zakazky. Zhotovitel je dalej povinny
uchovdévat Uétovné zaznamy vztahujlce sa k predmetu plnenia verejnej zékazky tiez v elektronickej
podobe. Zhotovitel' je povinny vsulade so zdakonom ¢. 502/2001 Z.z. o finanénej kontrole
avnutornom audite aozmene adoplneni niektorych zakonov, nariadenim Komisie (ES) ¢.
1828/2006, ktorym sa ustanovuju realizaéné pravidld k nariadeniu Rady (ES) ¢. 1083/2006
avsulade sdaldimi pravnymi predpismi SR a EU umoznit vykon kontroly vietkych dokladov
vztahujucich sa k realizacii predmetu plnenia verejnej zakazky, poskytnut osobdm opravnenym
k vykonu kontroly projektu, z ktorého je zakazka financovand vietky doklady suvisiace s realizaciou
predmetu plnenia verejnej zékazky, umoZnit priebezné overovanie vietkym osobam opravnenym
vykonat kontrolu. Tymito opravnenymi osobami su objednavatel anim poverené osoby,
poskytovatel podpory projektu, z ktorého je zékazka financovana a nim poverené osoby a Uzemné
finanéné organy. Zhotovitel' mda povinnost zaistit, aby obdobné povinnosti vo vztahu k predmetu
plnenia verejnej zakazky plinili tiez jeho pripadni subdodavatelia. V zmysle § 2e) zdkona €. 502/2001
Z.z. o finanénej kontrole a vnitornom audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov je vybrany
zhotovitel' osobou povinnou spolupdsobit pri vykone finanénej kontroly. Zhotovitel' zaisti podla
grafického manualu dostatoénu publicitu a bude informovat verejnost vhodnym spésobom o tom,
7e projekt je spolufinancovany z prostriedkov EU.

3. Tuto zmluvu je mozné menit a doplfiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma
zmluvnymi stranami, ktoré budu datované a otislované. Dodatok musi byt uzatvoreny v sulade so
zédkonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, a je
potrebné oznamit jeho uzavretie Poskytovatelovi.

4. V3etky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v suvislosti s iou budd zmluvné strany
riesit predovietkym vzajomnou dohodou. Zmluvné strany maju zdujem riesit vSetky svoje spory
prednostne mimostdne. Zmluvné strany sa dohodli, Zze vsetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo

10



abude informovat verejnost vhodnym spésobom otom, ie projekt je spolufinancovany
z prostriedkov EU.

Tato zmluvu je moiné menit a dopliat len formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma
zmluvnymi stranami, ktoré budu datované a oéislované. Dodatok musi byt uzatvoreny v stlade so
zékonom 343/2015 Z.2. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov, a je
potrebné ozndmit jeho uzavretie Poskytovatefovi.

Vietky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v stvislosti s fiou budd zmluvné strany
riedit predovietkym vzdjomnou dohodou. Zmluvné strany majl zaujem riesit vSetky svoje spory
prednostne mimosudne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli
alebo vzniknu z pravnych vztahov vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v sGvislosti s fiou vratane
sporov o platnost, vyklad, zruSenie zmluvy aprdvnych Ukonov stran sa budd prejedavat
a rozhodovaf vylugne vieobecnymi sidmi SR.

Pravne vzfahy touto zmluvou neupravené sa spravujl podia prislusnych ustanoveni Obchodného
zékonnika v platnom zneni a stvisiacich platnych pravnych predpisov.

Neoddelitefnou stiéastou zmluvy je priloha &. 1, ktoru tvori oceneny vykaz vymer prac a ponukovy
rozpodet v tlatenej forme avo formate Excel na ddtovom nositi a Harmonogram stavebnych
prac.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze k projektovej dokumentécii, ktorli prevzal od objednavatela, jej textovej
a vykresovej ¢asti nemd pripomienky, vietkym predloZenym podmienkam porozumel, projektova
dokumentécia je mu jasnd a zrozumitelnd a Ze dielo podia nej zhotovi tak, aby bolo funkéné,
bezpeéné a prevadzky schopné. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pochopil poZiadavku abjedndvatefa na
realizdciu diela, vietky nejasnosti projektovej dokumentdcie snim prekonzultoval pred
vypracovanim cenovej ponuky do verejnej sitaZe a ie je schopny komplexne zhotovit dielo
v poZadovanej kvalite, v stanovenom termine aza dohodnuti cenu v zmysle ustanoveni tejto
zmluvy tak, aby toto bolo funkéné, bezpeéné, prevadzky schopné a splifialo poziadavky
objedn3vatela a vietky platné pravne predpisy SR a EU.

Zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrii $tyri rovnopisy
objednévatel a dva rovnopisy zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluva vratane platnych priloh je zrozumitelnad a Ze ju uzavreli
slobodne, vaine a bez omylu, nebola uzavretd vtiesni za napadne nevyhodnych podmienok,
zmiluvu si preditali, jej obsahu porozumeli a na znak sdhlasu ju podpisuja.

V ...KoSiciach.....c.cceut
Za zhotovitela:

Viadimir Fazik, konatel

e
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